

(別表2)
給水装置工事管理システム開発業務評価基準

(1) 評価項目及び評価基準

評価項目				配点 係数	審査点	評価点 (配点係数×審査点)		評価の基準
① 各機能評価 (要件定義書)		1	検索	4	0～5	満点	20	・運用のしやすさはどうか ・標準パッケージでどの程度対応しているか ・カスタマイズが必要な項目はどの程度あるか ・代替手段がある場合、その手法は適切か ・その他特に評価すべき事項
		2	入力	4	0～5	満点	20	
		3	出力	3	0～5	満点	15	
		4	編集	3	0～5	満点	15	
		5	連携	4	0～5	満点	20	
		6	計算	5	0～5	満点	25	
		7	申請管理	5	0～5	満点	25	
		8	セッション管理	3	0～5	満点	15	
		9	管理者機能	4	0～5	満点	20	
		10	操作性	4	0～5	満点	20	
		11	適合性	4	0～5	満点	20	
		12	拡張性	3	0～5	満点	15	
		13	印刷機能	4	0～5	満点	20	
		14	その他	5	0～5	満点	25	
		①計		55	—	満点	275	
② 業務体制等の評価		15	事業者規模、構築実績	3	0～5	満点	15	・事業者の規模はどの程度か ・同様案件の実績はどの程度あるか
		16	構築体制	4	0～5	満点	20	・開発要員の構築実績はどの程度か ・開発要員のスキルはどの程度か ・システムを適切に導入し、安定的に動作させることができるか
		17	データ移行	4	0～5	満点	20	・検証方法は適切か、市職員の負担を減らす方法をとっているか ・データ移行の計画は適切か(実現可能なスケジュールか)
		18	スケジュール(工程)	4	0～5	満点	20	・作業計画が体系的に整理されているか ・移行計画は適切か ・期限までに完了できるか
		19	職員研修	4	0～5	満点	20	研修の計画(実施方法、回数、時間)などは適切か
		20	運用・保守	4	0～5	満点	20	迅速かつ適切にサポートできる体制は整っているか
		21	仮想サーバ	4	0～5	満点	20	・仮想サーバはどの程度のスペック(CPU、メモリ、HDD容量)が必要になるか ・使用するサーバOSの種類、バージョン等は適
		22	その他	5	0～5	満点	25	その他特に評価すべき事項
		②計		32	—	満点	160	
③ 見積価格の評価		23	ライフサイクルコスト	—	—	満点	50	・ライフサイクルコスト表に記載されている総額の費用に対して評価点を与える。 ・上限金額の75%以下の見積額は満点とし、当該75%を超える額について下記の計算式により評価点を算出するものとする。(式中の金額は全て税込み) 【計算式】 評価点 = 50点 × (1 - (見積価格 - 上限金額の75%の額) / 上限金額の25%の額)
①+②+③合計				—	—	満点	485	

(2) 審査点の目安

審査点	審査点の目安
5	非常に優れている
4	優れている
3	標準的である
2	やや劣る
1	劣る
0	評価できない